

# PLANILHA RESUMO - PESOS E VALORES IC + HEMOAL



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E HEMOAL DE ALAGOAS
LOCAL:	AVENIDA MENINO MARCELO, S/N, TABULEIRO DOS MARTINS, MACEIO/AL
CONTRATANT	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE ALAGOAS - SESAU
E:	
ENGENHEIRO	AGILBERTE DE ARAUJO COSTA
CIVIL:	
COORDENADO	GUILHERME SOARES DA SILVA
R:	
TIPOLOGIA:	CONSTRUÇÃO
AREA DE CONSTRUÇÃO:	9.261,61 M² (5 PAVIMENTOS)

DATA :	24/08/2020	FONTE	SINAPI	VERSÃO	2020/06 COM DESONERAÇÃO	DATA REF.	07/2020
BDI :	29,53%						
L.S. Hora :	85,76%						
L.S. Mês :	47,81%						

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES CONCEDENTE		VALORES CONTRAPARTIDA		VALORES TOTAIS	
		PESO	VALOR	PESO	VALOR	PESO TOTAL	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,828495%	R\$ 2.937.171,32	6,061807%	R\$ 4.650.538,58	9,89030%	R\$ 7.587.709,90
2	TERRAPLENAGEM	0,000000%	R\$ 0,00	4,751224%	R\$ 3.645.076,32	4,751224%	R\$ 3.645.076,32
3	FUNDAÇÕES PROFUNDAS	0,000000%	R\$ 0,00	6,005268%	R\$ 4.607.162,54	6,00527%	R\$ 4.607.162,54
4	ESTRUTURA DE CONCRETO	0,000000%	R\$ 0,00	9,517783%	R\$ 7.301.917,99	9,51778%	R\$ 7.301.917,99
5	PAREDES E PAINÉIS	2,500000%	R\$ 1.917.967,10	0,842336%	R\$ 646.229,05	3,34234%	R\$ 2.564.196,15
6	PISOS E PAVIMENTAÇÕES	8,327841%	R\$ 6.389.010,36	0,000000%	R\$ 0,00	8,32784%	R\$ 6.389.010,36
7	REVESTIMENTOS DE PAREDE	5,155247%	R\$ 3.955.037,68	0,000000%	R\$ 0,00	5,15525%	R\$ 3.955.037,68
8	PINTURAS - PAREDES E ESQUADRIAS	2,137162%	R\$ 1.639.602,65	0,000000%	R\$ 0,00	2,13716%	R\$ 1.639.602,65
9	REVESTIMENTO DE TETO	0,743389%	R\$ 570.318,07	0,000000%	R\$ 0,00	0,74339%	R\$ 570.318,07
10	PINTURAS - TETO	0,412096%	R\$ 316.154,58	0,000000%	R\$ 0,00	0,41210%	R\$ 316.154,58
11	COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES	0,000000%	R\$ 0,00	2,456415%	R\$ 1.884.529,26	2,45641%	R\$ 1.884.529,26
12	ESQUADRIAS	0,000000%	R\$ 0,00	4,771303%	R\$ 3.660.480,72	4,77130%	R\$ 3.660.480,72
13	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	0,000000%	R\$ 0,00	1,195896%	R\$ 917.468,19	1,19589%	R\$ 917.468,19
14	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANTARIAS	5,500000%	R\$ 4.219.527,61	1,356023%	R\$ 1.040.323,33	6,85602%	R\$ 5.259.850,94
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	10,500000%	R\$ 8.055.461,80	1,979921%	R\$ 1.518.969,27	12,47992%	R\$ 9.574.431,07
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ELÉTRICAS - SPDA	0,484130%	R\$ 371.417,90	0,000000%	R\$ 0,00	0,48413%	R\$ 371.417,90
17	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	1,530000%	R\$ 1.173.795,86	1,003056%	R\$ 789.531,55	2,53306%	R\$ 1.943.327,41
18	CABEAMENTO ESTRUTURADO	2,262488%	R\$ 1.735.750,63	0,000000%	R\$ 0,00	2,26249%	R\$ 1.735.750,63
19	INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO	11,814824%	R\$ 9.064.177,42	0,000000%	R\$ 0,00	11,81482%	R\$ 9.064.177,42
20	ELEVADORES	2,544256%	R\$ 1.951.919,64	0,000000%	R\$ 0,00	2,54426%	R\$ 1.951.919,64
21	GASES MEDICINAIS	0,200000%	R\$ 153.437,37	0,640352%	R\$ 491.270,01	0,84035%	R\$ 644.707,37
22	GASES GLP	0,016161%	R\$ 12.398,22	0,000000%	R\$ 0,00	0,01616%	R\$ 12.398,22
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,462537%	R\$ 1.122.038,80	0,000000%	R\$ 0,00	1,46254%	R\$ 1.122.038,80
	VALOR ORÇAMENTO	59,41862%	R\$ 45.585.187,00	40,581375%	R\$ 31.133.496,80	100,00000%	R\$ 76.718.683,80

## LEGENDA

CONTRAPARTIDA COM PESO ZERADO
CONCEDENTE COM PESO ZERADO

**GUILHERME SOARES DA SILVA**

Assessor Téc. de Eng<sup>a</sup> e Arquitetura  
Eng<sup>a</sup> Civil Seg. do Trabalho e Hospitalar  
CREA - REGISTRO NACIONAL: Nº 020411037-8  
REGISTRO NO CREA Nº 535 D

PAV  
1/10C