


## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ESTIMATIVA DE SERVIÇOS PREVISTOS (RESUMO)

<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E HEMOAL DE ALAGOAS	<b>DATA :</b> 24/08/2020	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>DATA REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	AVENIDA MENINO MARCELO, S/N, TABULEIRO DOS MARTINS, MACEIÓ/AL	<b>BDI :</b> 29.53%	SINAPI	2020/05 COM DESONERAÇÃO	07/2020
<b>CONTRATANTE:</b>	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE ALAGOAS - SESAU	<b>L.S. Hora:</b> 85,76%			
<b>ENGENHEIRO CIVIL:</b>	AGLIBERTO DE ARAUJO COSTA	<b>L.S. Mês:</b> 47,81%			
<b>COORDENADOR:</b>	GUILHERME SOARES DA SILVA				
<b>TIPOLOGIA:</b>	CONSTRUÇÃO				
<b>ÁREA DE CONSTRUÇÃO:</b>	9.261,61 M² (5 PAVIMENTOS)				

ITEM	DESCRIÇÃO	PESO DO IC E HEMOAL - MÉDIO COM BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9,89030%
2	TERRAPLENAGEM	4,75122%
3	FUNDAÇÕES PROFUNDAS	6,00527%
4	ESTRUTURA DE CONCRETO	9,51778%
5	PAREDES E PAINÉIS	3,34234%
6	PISOS E PAVIMENTAÇÕES	8,32784%
7	REVESTIMENTOS DE PAREDE	5,15525%
8	PINTURAS - PAREDES E ESQUADRIAS	2,13716%
9	REVESTIMENTO DE TETO	0,74339%
10	PINTURAS - TETO	0,41210%
11	COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES	2,45641%
12	ESQUADRIAS	4,77130%
13	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	1,19589%
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANTÁRIAS	6,85602%
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	12,47992%
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ELÉTRICAS - SPDA	0,48413%
17	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	2,53306%
18	CABEAMENTO ESTRUTURADO	2,26249%
19	INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO	11,81482%
20	ELEVADORES	2,54426%
21	GASES MEDICINAIS	0,84035%
22	GASES GLP	0,01616%
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,46254%
<b>VALOR ORÇAMENTO (%):</b>		<b>100,00000%</b>

**NOTA - As descrições e os pesos (%) deverão ser seguidos, obrigatoriamente, para subsídios na Elaboração da Planilha da empresa vencedora**

  
**GUILHERME SOARES DA SILVA**  
 Assessor Téc. de Eng. e Arquitetura  
 Eng. Civil Seg. do Trabalho e Hospitalar  
 CREA - REGISTRO NACIONAL: Nº 020411037-8  
 REGISTRO NO CREA Nº 535 D